



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Rybniku**

ul. Tadeusza Kościuszki 17

44-200 Rybnik,

t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889

zgm@zgm.rybnik.pl

**DZP.2120.0020.2020**

Rybnik, dnia 15 października 2020 r.

**SPROSTOWANIE**

**zbiorczego zestawienia ofert złożonych w postępowaniu**

**„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania:**

**Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 12 wraz z wymianą źródeł ciepła**

**Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 14 wraz z wymianą źródeł ciepła**

**Zadanie nr 3: Termomodernizacja budynku przy ul. Grażyńskiego 3 wraz z wymianą źródeł ciepła**

**Zadanie nr 4: Termomodernizacja budynku przy Placu Żołnierza 2 wraz z wymianą źródeł ciepła**

**Zadanie nr 5: Termomodernizacja budynku przy ul. Żurawia 5 wraz z wymianą źródeł ciepła.”**

Zamawiający informuje, że w zbiorczym zestawieniu ofert złożonych w ww. postępowaniu, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 6 października br. w ofercie nr 7 na zadanie nr 3, 4 i 5 wskazano Wykonawcę INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. Po analizie ofert okazało się, że oferta nr 7 została wycofana przez Wykonawcę.

<b>Nr oferty</b>	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Cena brutto [zł]</b>	<b>Termin realizacji zamówienia</b>	<b>Gwarancja na roboty budowlane</b>	<b>Gwarancja na urządzenia i przybory</b>	<b>Warunki płatności</b>
1.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Murarska 28 43-100 Tychy	1	432 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	424 980,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	893 407,32	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	865 296,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	908 280,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Grzegorz Gąsior” ul. Mikołowska 113a 44-203 Rybnik	1	378 357,68	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	366 446,43	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

3.	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o. ul. Zamysłowska 10c 44-200 Rybnik	1	399 898,88	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	392 939,96	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
4.	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40 42-200 Częstochowa Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. ul. Starowiejska 5 42-244 Jaskrów	1	407 160,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	400 680,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	785 160,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	776 520,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	785 160,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
5.	HESS MARCIN UH - BUD ul. Czajkowskiego 60a 43-229 Ćwiklice	1	411 868,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	442 723,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	936 585,72	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	872 782,00	180 dni od dnia	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

		<b>5</b>	927 982,00	zawarcia umowy 180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
6.	REMONT-EX Sp. z o.o. ul. Waltera Larysza 11 44-200 Rybnik	<b>3</b>	840 973,56	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	815 802,78	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>5</b>	857 792,23	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
7.	Konsorcjum firm: Lider: Marwent II Sp. z o.o. Sp. k. ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Elwira Bomba „MARWENT” ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Szmidt Marian „MARWENT” ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Gabriela Szmidt	<b>1</b>	415 567,46	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	452 707,30	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>3</b>	802 044,29	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	961 139,61	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>5</b>	887 032,11	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

	„MARWENT” ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Marian Bomba „MARWENT” ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec						
8.	Konsorcjum firm: Lider: BEN – BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68 44-240 Żory Partner: BEN – BUD Janusz Benisz ul. Gajowa 68 44-240 Żory	<b>1</b>	406 316,76	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	398 856,08	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>3</b>	775 999,64	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	766 579,74	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>5</b>	798 463,74	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
9.	PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło ul. Zjednoczenia 15 43-250 Pawłowice	<b>1</b>	400 005,17	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	393 624,98	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
10.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o.	<b>3</b>	900 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

	ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	<b>4</b>	831 600,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>5</b>	874 800,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

Ponadto Zamawiający w trakcie otwarcia ofert nie mógł odszyfrować pliku o nazwie oferta W&H.zip, od Wykonawcy Wioleta Hetmaniok. W wyniku wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z administratorem miniportalu okazało się, że plik został zaszyfrowany kluczem z innego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania jego zawartości.

Artur Gliwicki  
Dyrektor