

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 12 wraz z wymianą źródeł ciepła.

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 14 wraz z wymianą źródeł ciepła.

Zadanie nr 3: Termomodernizacja budynku przy ul. Grażyńskiego 3 wraz z wymianą źródeł ciepła.

Zadanie nr 4: Termomodernizacja budynku przy Placu Żołnierza 2 wraz z wymianą źródeł ciepła.

Zadanie nr 5: Termomodernizacja budynku przy ul. Żurawia 5 wraz z wymianą źródeł ciepła

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

**ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860, fax.:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Gwarancja na urządzenia i przybory	Warunki płatności
1.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Murarska 28 43-100 Tychy	1	432 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	424 980,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	893 407,32	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	865 296,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

		5	908 280,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Grzegorz Gašior” ul. Mikołowska 113a 44-203 Rybnik	1	378 357,68	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	366 446,43	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
3.	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o. ul. Zamysłowska 10c 44-200 Rybnik	1	399 898,88	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	392 939,96	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
4.	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40 42-200 Częstochowa Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. ul. Starowiejska 5 42-244 Jaskrów	1	407 160,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	400 680,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	785 160,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	776 520,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	785 160,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

5.	HESS MARCIN UH - BUD ul. Czajkowskiego 60a 43-229 Ćwiklice	1	411 868,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	442 723,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	936 585,72	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	872 782,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	927 982,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
6.	REMONT-EX Sp. z o.o. ul. Waltera Larysza 11 44-200 Rybnik	3	840 973,56	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	815 802,78	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	857 792,23	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
7.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	3	900 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	810 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	853 200,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
8.	Konsorcjum firm: Lider: Marwent II Sp. z o.o. Sp. k.	1	415 567,46	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

	ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Elwira Bomba „MARWENT”	2	452 707,30	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Szmidt Marian „MARWENT”	3	802 044,29	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Gabriela Szmidt „MARWENT”	4	961 139,61	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Marian Bomba „MARWENT”	5	887 032,11	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec						
9.	Konsorcjum firm: Lider: BEN – BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68 44-240 Żory Partner: BEN – BUD Janusz Benisz ul. Gajowa 68	1	406 316,76	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	398 856,08	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	775 999,64	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	766 579,74	180 dni od dnia	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

	44-240 Żory	5	798 463,74	zawarcia umowy 180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
10.	PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło ul. Zjednoczenia 15 43-250 Pawłowice	1	400 005,17	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	393 624,98	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
11.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	3	900 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	831 600,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	874 800,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

Zadanie 1: 432 144,17 zł

Zadanie 2: 425 254,13 zł

Zadanie 3: 809 934,54 zł

Zadanie 4: 782 847,15 zł

Zadanie 5: 808 886,40 zł

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy

kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.