

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Niedobczycach z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 18 w Rybniku wraz z wymianą źródła ciepła

Zadanie 2: Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 20 w Rybniku wraz z wymianą źródła ciepła”

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

**ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860,
fax.: 324294889**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Numer zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Warunki płatności
1.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Murarska 28 43-100 Tychy	1	835 920,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia SWC	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	831 600,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia SWC	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
2.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	2	715 415,76	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia SWC	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ

3.	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik al. Bohaterów Monte Casino 40 42-200 Częstochowa Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. ul. Starowiejska 5 42-244 Jaskrów	1	777 200,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia SWC	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	776 700,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia SWC	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
4.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	1	722 298,60	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia SWC	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
5.	REMONT-EX Sp. z o.o. Ul. Waltera Larysza 11 44-200 Rybnik	1	833 774,05	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia SWC	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	815 179,15	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia SWC	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

Zadanie 1: 876 222,60 zł

Zadanie 2: 880 026,39 zł

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.