

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Astronautów 2

Zadanie nr 2: Budynek przy ul. Kuboszka 1

Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Śniadeckiego 3

Zadanie nr 4: Budynek przy ul. Śniadeckiego 6

Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Wazów 3.”

Zbiorne zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

**ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860, fax.:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Gwarancja na urządzenia i przybory	Warunki płatności
1.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Murarska 28 43-100 Tychy	1	1 220 877,17	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	825 598,44	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	787 468,05	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	816 416,39	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

		5	967 038,40	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
2.	PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło ul. Zjednoczenia 15 43-250 Pawłowice	2	597 335,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	580 730,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	610 447,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	715 933,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
3.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Firma Usługowo – Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska ul. Babiogórska 3 44-282 Czernica Członek konsorcjum: Grupa MJM Sp. z o.o. ul. Babiogórska 3 B 44-282 Czernica	3	809 245,75	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
4.	Konsorcjum firm: Lider: BEN – BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68 44-240 Żory Partner: BEN – BUD Janusz Benisz ul. Gajowa 68 44-240 Żory	1	1 276 674,95	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	811 906,69	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	766 516,78	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	799 481,64	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

		5	935 607,85	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
5.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Firma Usługowo – Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska ul. Babiogórska 3 44-282 Czernica Członek konsorcjum: Grupa MJM Sp. z o.o. ul. Babiogórska 3 B 44-282 Czernica	4	850 476,40	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
6.	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o. ul. Zamysłowska 10c 44-200 Rybnik	1	1 087 009,37	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	697 558,62	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	639 816,73	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	725 038,79	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	855 557,75	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
7.	PPHU RENO – DACH Prync Sp. j. ul. Zręcińska 10 38-400 Krosno	1	1 239 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	832 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	749 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

		4	784 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	907 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
8.	TERMAL Siwarski Wojciech ul. Kacza 42 D 32-626 Jawiszowice	2	730 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	680 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	730 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	840 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
9.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	1	1 166 756,64	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	767 148,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	718 008,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	798 770,40	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	904 308,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

10.	REMONT-EX Sp. z o.o. ul. Waltera Larysza 11 44-200 Rybnik	1	1 066 935,26	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	716 449,47	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	706 576,60	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	730 018,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	891 631,15	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

Zadanie 1: 1 336 704,27 zł

Zadanie 2: 853 227,77 zł

Zadanie 3: 829 513,06 zł

Zadanie 4: 871 955,25 zł

Zadanie 5: 1 023 190,52 zł

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.