

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania.

Etap III, z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Kadetów 3

Zadanie nr 2: Budynek przy ul. Lompy 6

Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Lompy 12

Zadanie nr 4: Budynek przy ul. Rostka 1

Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Rostka 2.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860,
fax.: 324294889

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Gwarancja na urządzenia i przybory	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Grzegorz Gąsior ul. Mikołowska 113 a 44-203 Rybnik	3	1 809 834,33	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

2.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Murarska 28 43-100 Tychy	1	2 282 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	2 610 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	2 056 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	1 906 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	1 888 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
3.	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o., ul. Zamysłowska 10 c, 44-200 Rybnik	1	1 912 000,82	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	2 199 735,95	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	1 701 950,78	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	1 546 440,73	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	1 545 238,78	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
4.	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów	1	1 847 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	214 700,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	1 670 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	1 637 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	1 570 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

5.	„REMONT-EX” Sp. z o.o., ul. Waltera Larysza 11, 44-200 Rybnik	1	1 888 538,59	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	2 215 707,05	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	1 680 478,89	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	1 582 902,42	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	1 637 283,78	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
6.	MARMATOR Mateusz Iwański, ul. Sadowa 1b/2, 43-155 Bieruń	1	1 962 552,07	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	2 297 015,52	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	1 809 848,14	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	1 644 950,42	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	1 621 358,98	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
7.	NSI Nowoczesne Systemy Instalacyjne Michał Kinor ul. Wojska Polskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry	1	2 329 573,58	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	2 691 658,83	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	2 128 714,18	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	2 008 612,59	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	1 998 828,11	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
8.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 11, 44-218 Rybnik	4	1 836 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	1 868 400,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
9.	TERMAL Siwarski Wojciech, ul. Kacza 42d, 32-626 Jawiszowice	1	1 920 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	2 250 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	1 820 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	1 650 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		5	1 620 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

10.	Konsorcjum firm:	1	1 885 175,45	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	Lider: Marwent II Sp. z o.o.	2	2 253 204,84	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	Sp. komandytowa	3	1 633 789,25	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	ul. Główna 63	4	1 713 121,59	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	42-622 Świerklaniec	5	1 698 484,20	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	Partner: Elwira Bomba „MARWENT” ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Szmidt Marian „MARWENT” ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Gabriela Szmidt „MARWENT” ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec Partner: Marian Bomba „MARWENT” ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec						

11.	Konsorcjum firm:	1	2 884 019,38	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	Lider: BEN-BUD Sp. z o.o.,	2	3 401 973,58	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	ul. Gajowa 68,	3	2 593 210,57	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	44-240 Żory,	4	2 472 520,37	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	Członek: BEN-BUD	5	2 465 580,01	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
	Janusz Benisz, ul. Gajowa 68, 44-240 Żory						

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

Zadanie 1: 2 725 901,78 zł

Zadanie 2: 3 190 434,34 zł

Zadanie 3: 2 513 812,97 zł

Zadanie 4: 2 284 788,38 zł

Zadanie 5: 2 252 022,47 zł

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.